COMUNE DI
SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Copia

D E T E R M I N A Z I O N E

D E L R E S P O N S A B I L E D E L SERVIZIO TECNICO

N. GEN 186	OGGETTO: AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DI STRADA DEL DOSSO A RISCHIO DI CROLLO PRESENTE IN PROSSIMITÀ DI UN CORSO D'ACQUA MINORE. CUP D15J19000530001. IMPEGNO SPESA OPERA PUBBLICA.
Data 11/10/2022	

Determina n.186 del 11/10/2022

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DI STRADA DEL DOSSO A RISCHIO DI CROLLO PRESENTE IN PROSSIMITÀ DI UN CORSO D'ACQUA MINORE. CUP D15J19000530001. IMPEGNO SPESA OPERA PUBBLICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022";
- in particolare, l'articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020;
- il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020, che, fino a concorrenza del predetto importo di 85 milioni di euro, ha assegnato il contributo agli enti locali le cui richieste sono riportate nella graduatoria di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, individuate dalla posizione numero 1 alla posizione numero 970;
- l'articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (S.O. n.37/L alla G.U. n.253 del 13 ottobre 2020), che ha previsto, relativamente al contributo in esame, che le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021, sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, approvata con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 31 agosto 2020 e riportata nell'allegato 2 dello stesso decreto;
- il citato articolo 1, comma 51-bis, ha previsto, altresì, che gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020 e che gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato;
- il comunicato del Ministero dell'interno del 21 ottobre 2020, pubblicato sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale, ha individuato gli enti beneficiari tenuti a confermare l'interesse al contributo;
- le comunicazioni di conferma di interesse al contributo presentate al Ministero dell'interno entro il termine delle ore 24:00 del 31 ottobre 2020, e, successivamente, entro le ore 14:00 del 30 novembre 2020 a seguito di un ulteriore termine concesso a causa di accertati problemi tecnici che, unitamente all'attuale situazione emergenziale, non hanno consentito a tutti gli enti interessati di manifestare l'interesse al contributo, riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso decreto;
- con decreto del Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale del 7 dicembre 2020 è stato assegnato un contributo al Comune di San Benigno Canavese pari ad € 10.000,00 al fine della redazione della progettazione relativa all'opera pubblica: RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DI STRADA DEL DOSSO A RISCHIO DI CROLLO PRESENTE IN PROSSIMITÀ DI UN CORSO D'ACQUA MINORE da affidare entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del succitato decreto;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del servizio n. 226 del 23/12/2020 si è affidato all'ing. De Palma Valente Corso Grosseto, 226 Torino l'incarico tecnico per la redazione degli aspetti progettuali inerenti alla ricostruzione muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo per un importo complessivo di € 9.984,00 oneri previdenziali inclusi che

risulta congrua, economicamente vantaggiosa e rispondenti alle necessità dell'Ente, assegnando all'intervento il seguente codice CIG attraverso il sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) per la tracciabilità dello stesso: **85738569CA** (riferimento CUP D15J19000530001);

Evidenziato che dal Decreto 23 febbraio 2021 Ministero dell'Interno Finanza Locale e dai relativi allegati emerge che al Comune di San Benigno Canavese relativamente all'anno 2021 è stato assegnato sui contributi ammessi a finanziamento la somma di € 300.000,00 per: RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DI STRADA DEL DOSSO A RISCHIO DI CROLLO PRESENTE IN PROSSIMITÀ DI UN CORSO D'ACQUA MINORE;

Preso atto che l'Art.2 – Comuni beneficiari del contributo prevede al comma 2 che *"La determinazione definitiva dell'importo assegnato è subordinata all'esito della verifica dell'approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, il contributo determinato ai sensi del comma 1 è conseguentemente ridotto del cinque per cento"* ed al comma 3 che *"Gli enti beneficiari di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 31 Marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato o meno le delibere di approvazione di cui al comma 2. In assenza della citata attestazione di cui al periodo precedente il contributo assegnato è rideterminato con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 Aprile 2021 e le eventuali risorse liberate sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria"*;

Dato atto che il piano urbanistico attuativo (PUA) è lo strumento volto alla lottizzazione di nuove aree ed al completamento dell'edificazione nelle zone di espansione e deve essere approvato dalla Giunta Comunale;

Dato atto che il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) è lo strumento in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini;

Atteso che con deliberazione G.C. n. 27 del 11/03/2021 si è dato atto che gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico che in particolare riguardano la ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo presente in prossimità di un corso d'acqua minore di cui si è richiesto il finanziamento è così classificabile:

- La conformità al PUA non necessità in quanto l'opera prevista non riguarda sia la lottizzazione di nuove aree che il completamento dell'edificazione nelle zone di espansione previste sul territorio comunale;
- La conformità al PEBA non necessità in quanto l'opera prevista non riguarda la realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità di edifici atti ad eliminare eventuali barriere architettoniche presenti a servizio di tutti i cittadini;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 77 del 05/08/2021 si è approvato il progetto definitivo/esecutivo predisposti dall'ing. De Palma Valente Corso Grosseto, 226 Torino (prot. N. 7743 del 21/07/2021) ad oggetto: "RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DI STRADA DEL DOSSO A RISCHIO DI CROLLO PRESENTE IN PROSSIMITÀ DI UN CORSO D'ACQUA MINORE" costituito dai seguenti atti tecnici:

ALL.01 RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
ALL.02 CALCOLO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE
ALL.03 ELENCO PREZZI UNITARI
ALL.04 ANALISI NUOVI PREZZI
ALL.05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ALL.06 COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
ALL.07 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
ALL.08 PIANO PARTICELLARE DI OCCUPAZIONE
ALL.09 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ALL.10 BOZZA SCHEMA DI CONTRATTO
ALL.11 CRONOPROGRAMMA

ALL.12 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALL.13 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
ALL.14 ELABORATO GRAFICO PLANIMETRIA DI INETRVENTO E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Atteso che con determinazione del Responsabile del servizio n. 119 del 16/06/2022 si è affidato all'ing. De Palma Valente Via Taricco n. 6/B Torino l'incarico tecnico per le attività di: Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione; Predisposizione sati di avanzamento lavori e contabilità finale; Emissione Certificato di Regolare Esecuzione per la ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo per un importo complessivo di € 15.080,00 oneri previdenziali e fiscali inclusi che risulta congrua, economicamente vantaggiosa e rispondenti alle necessità dell'Ente, assegnando all'intervento il seguente codice CIG attraverso il sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) per la tracciabilità dello stesso: **9281672609** (riferimento CUP D15J19000530001) dando atto che il succitato professionista, prima di dar corso alle attività sopra elencate, deve verificare ed adeguare gli aspetti finanziari, economici e legislativi del proprio progetto approvato con deliberazione G.C. n. 77 del 05/08/2021, affinché si possa rendere appaltabile e anche tali aspetti tecnici rientrano nell'importo della parcella succitata;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 19 del 07/07/2022 si è approvata la revisione del progetto ad oggetto: "RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DI STRADA DEL DOSSO A RISCHIO DI CROLLO PRESENTE IN PROSSIMITÀ DI UN CORSO D'ACQUA MINORE" Codice Unico di Progetto (CUP): D15J19000530001 redatta dall'ing. De Palma Valente Via Taricco n. 6/B Torino costituito dai seguenti atti tecnici e precisamente:

Elaborato	Titolo documento
ALL.01	RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
ALL.03	ELENCO PREZZI UNITARI
ALL.04	ANALISI NUOVI PREZZI
ALL.05	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ALL.06	COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
ALL.07	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
ALL.09	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ALL.10	BOZZA SCHEMA DI CONTRATTO
ALL.12	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Mentre rimangono invariati gli altri elaborati tecnici approvati con deliberazione G.C. n. 77 del 05/08/2021 e precisamente:

Elaborato	Titolo documento
ALL.02	CALCOLO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE
ALL.08	PIANO PARTICELLARE DI OCCUPAZIONE
ALL.11	CRONOPROGRAMMA
ALL.13	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
ALL.14	ELABORATO GRAFICO PLANIMETRIA DI INETRVENTO E DETTAGLI COSTRUTTIVI

il nuovo quadro economico di spesa, risulta così definito:

	IMPORTO DEI LAVORI	
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 238.626,15
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.043,85
A	**TOTALE IMPORTO OPERE**	**€ 243.670,00**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Per IVA sull'importo dei lavori [10% di A]	€ 24.367,00
B.2.1	Per spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 9.600,00
B.2.2	Per spese tecniche di direzione lavori, contabilizzazione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e CRE	€ 14.500,00
B.2.3	Per spese tecniche per collaudo	€ 2.500,00
B.3	Per oneri previdenziali [Inarcassa 4% , calcolati su B2.2,	€ 1.064,00
B.4	Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali [22% calcolato su (B2.1+B2.2+B2.3)]	€ 572,00
B.5	Per occupazioni temporanee	€ 2.500,00
B.6	Per prove su materiali	€ 2.500,00
B.7	Per incentivi 2%	€ 4.873,40
B.8	Per contributo ANAC	€ -
B.9	Per imprevisti IVA compresa	€ 7.853,60
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**€ 70.330,00**
C	**TOTALE GENERALE [A+B]**	**€ 314.000,00**

Atteso che gli atti tecnici predisposti sono conformi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per potere appaltare l'opera pubblica inerente alla ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo presente in prossimità di un corso d'acqua minore;

Dato atto che l'intervento inerente alla ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo presente in prossimità di un corso d'acqua minore (CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D15J19000530001) rientra nelle seguenti disposizioni legislative:
LEGGE-2018- articolo: -1- comma: -139-Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 139 (LB2019);
Tematica PNRR: M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;

Atteso che l'opera pubblica in oggetto avente un importo complessivo di € 314.000,00 è finanziata per € 300.000,00 con i proventi relativi ai fondi statali titolo 4 – Entrate in conto capitale, tipologia 0200 – Contributi Stato PNRR per messa in sicurezza Territorio comunale (ex cap. 2023), per € 10.000,00 assegnato con decreto del Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale del 7 dicembre 2020 titolo 4 – Entrate in conto capitale, tipologia 0200 (ex cap. 2036 Contributo stato per progettazione ano 2021) e per € 4.000,00 con i proventi relativi al titolo 4 – Entrate in conto capitale, tipologia 0500 – PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (ex cap. 2180) trova copertura finanziaria sui seguenti stanziamenti di bilancio:

CODICE BILANCIO 10.05.2.0202 (cap. 7900) – INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE per € 304.000,00
CODICE BILANCIO 1.06.2.0202 (cap. 7390) – INCARICHI PROFESSIONALI VARI per € 10.000,00 – anno 2021 Impegno 209/0 (Generato da FPV - Impegno giuridico: 2020 580/0 Impegno iniziale: 2020 580/0)

Atteso, infine, che con deliberazione di G.C. n. 77 del 05/08/2021 e successiva deliberazione di G.C. n. 19 del 07/07/2022 si è demandato al responsabile del procedimento l'adempimento di tutti gli atti necessari e consequenziali per la realizzazione dei lavori inerenti alla ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo presente in prossimità di un corso d'acqua minore;

Tutto ciò premesso ed evidenziato,

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Atteso che il succitato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 provvede ad abrogare:
il *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207* , con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010* da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;

Visto in particolare gli artt. 35, 36, 37 e 38 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplinano gli appalti di servizi e/o di forniture;

Visto il D.Lgs. 19/04//2017, n. 56 che ha modificato ed integrato il succitato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Visto il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, approvato con modifiche con la Legge 14/06/2019, n. 55;

Valutato che per l'esecuzione dei lavori e dei servizi come sopra citati, rientrando nei disposti degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. e del regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 01/09/2008 e successiva integrazione approvata con deliberazione di C.C. n. 26 del 09/06/2011, non è possibile ricorrere all'affidamento diretto dello stesso da parte del responsabile del procedimento, in quanto riguardano appalti di lavori/servizi inferiori a € 40.000,00;

Visti inoltre:
- il comma 2 dell'articolo 40 e l'articolo 52 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (Codice Appalti);
- l'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU;
- l'articolo 58 del Codice Appalti concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
- l'articolo art. 44, che rimanda ad un D.M., contenente le "modalità di digitalizzazione delle procedure", la cui adozione al momento, non risulta avvenuta;

inerenti alle modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all'interno delle procedure di gara vigenti a far data dal 18 ottobre 2018 per tutte le stazioni appaltanti, previo l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica di cui bisogna avvalersi nell'ambito delle procedure di gara;

Visto l'art. 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 95 relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto;

Vista la nota dell'ANCI (Prot. 76/VSG/SD del 19 ottobre 2018) in cui in particolare si ritiene:

- che a far data dal 18 ottobre ci sia unicamente la necessità per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare idonei strumenti informatici per la trasmissione e ricezione della documentazione di gara, ma non vi sia alcun obbligo di ricorso alle procedure telematiche, di cui all'art. 58 del Codice Appalti, sia per le motivazione indicate nell'articolo 52 della direttiva Ue n. 24/2014, in base alla quale «il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato» e sia per quanto indicato nell' articolo 37 comma 2, del Codice degli Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie;
- che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 40 comma 2, le stazioni appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica, possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il DGUE, previsti dal Codice dei contratti e in conformità con quanto disposto dal CAD;
- che nelle more del completamento di tale assetto normativo, possono essere utilizzate le deroghe di cui al succitato articolo 52, in quanto costituiscono eccezioni all'obbligo di richiedere mezzi di comunicazione elettronici;
- che in particolare, l'art. 52, con riferimento alla "procedura di presentazione dell'offerta", stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (quindi quelli tradizionali) quando ciò si renda necessario, tra l'altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile (articolo 52, comma 1, lett. e);
- che il comma 5 dell'articolo 52, chiarisce che non può intendersi come comunicazione per la fase di presentazione delle offerte, l'invio mediante posta elettronica certificata, perché se è vero che la PEC (come idoneo strumento telematico di comunicazione e strumento di scambio di informazioni), garantisce l'integrità dei dati, di certo non può garantire la riservatezza e l'apertura del contenuto soltanto dopo il termine di presentazione delle offerte;
- che pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, anche dopo il 18 ottobre, resti comunque possibile, per la presentazione dell'offerta, la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità di presentare l'offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all'interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata). Ovviamente, il ricorso a tali altri mezzi, costituendo una deroga, andrà motivato nei termini anzidetti, nella relazione unica (comma 3 dell'articolo 52);

Preso atto che il Comune di San Benigno C.se, in attesa e nelle more che la Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Bosconero, San Benigno C.se e l'"UNIONE COLLINARE CANAVESANA" tra i Comuni di Barbania, Front C.se, Rivarossa e Vauda C.se e di cui il Comune di San Benigno C.se è stato nominato quale comune capofila della stessa, provveda a costituire la propria piattaforma e-procurement, ovvero a convenzionarsi, con piattaforme e-procurement che offrono tali prestazioni sul mercato, non può interrompere il proprio ruolo di pubblico servizio, per cui deve agire nell'interesse della collettività da essa amministrata e deve continuare a svolgere le proprie attività disciplinate dalla vigente materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture imposte dal proprio ruolo istituzionale;

Visti inoltre:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché i successivi decreti-legge in data 02/03/2020 n. 9, in data 09/03/2020 n. 14, in data 17/03/2020 n. 18 ("Cura-Italia"), n. 19 in data 25/03/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, ed i successivi DPCM susseguitisi in materia fino alla data odierna;

- il decreto del Presidente della regione Piemonte n. 34 in data 21/03/2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" e i successivi decreti in materia;
- la Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute con la Circolare n. 5443 del 22/02/2020 sulle modalità di sanificazione da applicare contro il Covid-19 nonché le misure anti-contagio disposte ai sensi dell'art. 7 del DPCM 11/03/2020 e quale strumento attuativo di quanto stabilito nel Protocollo di Intesa del 14/03/2020 così come aggiornato il 24 aprile 2020, che prevede in particolare che si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

Viste le deroghe apportate dal decreto n. 18 del 17/03/2020 al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) che si aggiungono a una modifica al Codice Appalti introdotta con l'articolo 91, recante disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, tra cui in particolare l'Articolo 72, comma 2, lettera a) che prevede: "i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", nonché gli atti governativi adottati al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 richiamati in precedenza;

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 ad oggetto: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che ha apportato delle modifiche agli affidamenti per importi sottosoglia valevoli fino al 31 dicembre 2021;

Atteso che ai sensi dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 ad oggetto: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 vi è la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 5 operatori per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 1 milione di euro;

Dato atto che per i lavori di cui all'oggetto si prende atto che:

1. gli stessi devono essere realizzati da ditte specializzate in possesso della SOA per la categoria prevalente indicata nel capitolato speciale d'appalto per un importo complessivo non inferiore a quello indicato nella successiva SEZIONE II;
1. deve essere realizzato in tempi certi affinché si riducano i disagi, le criticità per la cittadinanza di Strada del Dosso;
2. da indagini di mercato l'importo necessario è compreso tra Euro 150.000,00 e Euro 1.000.000,00;
3. da una ricerca sul portale acquisti in rete della P.A. attivato per consentire l'acquisto in rete dei prodotti e dei servizi necessari alla pubblica amministrazione, si è riscontrato dei prodotti similari a quelli che necessitano all'Ente, vistane la specificità dell'intervento richiesto, per cui l'Ente può appoggiarsi a codeste piattaforme e-procurement pubbliche in cui può riscontrare la presenza di tale servizio sul mercato in rete della P.A.;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi del portale acquisti in rete della P.A. attivato per consentire l'acquisto in rete dei prodotti e dei servizi necessari alla pubblica amministrazione, in quanto su tale piattaforma telematica vi è la possibilità di negoziare ed appaltare l'opera di cui all'oggetto e di cui necessita l'Ente;

Atteso che le difficoltà informatiche del sito "portale acquisti in rete della P.A." previsto in utilizzo per esperire questa gara d'appalto non sono ancora del tutto risolte, e quindi non

consentono di poterla svolgere in sicurezza e soprattutto non permettono di poter rispettare le date e le tempistiche individuate dalla stazione appaltante, per cui la stessa nel presente bando di gara comunica a tutti i soggetti partecipanti tutte le indicazioni/prescrizioni nonché le modalità di consegna delle offerte, affinché gli operatori economici individuati possano partecipare alla gara in questione e l'Ente appaltante possa procederne all'aggiudicazione.

Dato atto che, pertanto, non può essere esperita la procedura tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante RdO rivolta agli operatori economici presenti sulla piattaforma che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, punto b) dell'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 al fine dell'aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto né l'Ente non può appoggiarsi a altre piattaforme e-procurement pubbliche;

Atteso che dovendosi assolutamente dar corso all'esperimento della gara in questione, per rispettare le tempistiche indicate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in cui è inserita tale opera le ditte individuate devono presentare la propria offerta entro la data indicata nel presente bando con le modalità di presentazione e consegna dell'offerta meglio definite e specificate nell'invito;

Tutto ciò premesso ed evidenziato dovendosi assolutamente dar corso all'esperimento della gara in questione, per rispettare le tempistiche sopra indicate, si deve necessariamente svolgerla con il **metodo tradizionale cartaceo** per cui:

1. l'invio di tutta la documentazione attinente al bando avverrà tramite Posta Elettronica Certificata;
1. il recapito del plico contenete l'offerta dovrà avvenire secondo quanto meglio specificato nel bando stesso, ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non pervenga in tempo utile;
2. il plico deve essere consegnato presso l'Ufficio tecnico comunale a questo indirizzo: COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 9 10080 SAN BENIGNO CANAVESE;

Atteso che di seguito si riportano i dati essenziali della gara in oggetto:

- Il termine ultimo per l'avvio dei lavori è di 10 giorni (dieci), che decorrono dalla consegna dei lavori medesimi;
- La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto ai sensi del Decreto delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 07/03/2018 "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- Per le procedure disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del 31 dicembre 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del citato D. Lgs., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D. Lgs., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisionali;
- Le categorie di lavorazioni omogenee (riferimento all'Art. 5 - Categorie di lavori omogenee, categorie contabili del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO) di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del D.P.R. n. 207 del 2010 e all'articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nelle seguenti tabelle:

n.	Descrizione delle lavorazioni omogenee	Importi in euro			%
		Lavori Importo netto [1]	oneri sicurezza [2]	totale [1 + 2]	

1	INTERVENTI SU VIABILITA	7.001,98		7.001,98	2,87
2	MODIFICA RETE FOGNARIA	69.394,02		69.394,02	28,48
3	REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO	162.230,15		162.230,15	66,58
4	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		5.043,85	5.043,85	2,07
TOTALE A CORPO		**238.626,15**	**5.043,85**	**243.670,00**	**100,00**
TOTALE GENERALE APPALTO		238.626,15	5.043,85	243.670,00	100,00

n.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Totale (euro)	Totale %
1	OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	174.275,98	71.52
2	OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	69.394,02	28.48
TOTALE GENERALE APPALTO		**243.670,00**	**100,00**

- Non è prevista la suddivisione in lotti;
- Non sono previste opere scorporabili;
- ai sensi dell'art. 93, comma 1 viene richiesta la presentazione della cauzione provvisoria pari ad: € **4.873,40** (2% del valore a base di gara), secondo quanto indicato nella SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO – GARANZIE E POLIZZE RICHIESTE del bando di gara;
- L'appaltatore ex Art. 103. (Garanzie definitive) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire la garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

  Sia alla garanzia provvisoria che definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 che recita: "*L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a*

servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente".

- termine di presentazione delle offerte: **ore 11$^{\underline{00}}$ del giorno 08/09/2022**;
- apertura delle offerte: **ore 16$^{\underline{00}}$ del giorno 08/09/2022**;
- ad applicare i disposti previsti dal D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, sino al compimento delle operazioni di aggiudicazione sulla segretezza delle ditte invitate e delle offerte pervenute;
- di dare atto che all'intervento di cui all'oggetto vengono assegnati i seguenti codici per la tracciabilità dello stesso: **CUP: D15J19000530001 – CIG 93861808C3**;

Atteso che gli operatori economici invitati che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, punto b) dell'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in possesso di idonea SOA sono stati i seguenti:

N.	Ditta invitata	Partita IVA	PEC	email
1	GAIDO FIORA Domenico e Figli s.n.c. località Regione Marsa 3 10039 Val di Chy (TO)	07887530017	d.gaidofiora@pec.it	d.gaidofiora@inwind.it
2	VIGLIETTI Antonio e Figlio s.r.l. Via Cuneo 11 12040 Montanera (CN)	01950200046	vigliettisrl@multipec.it	beniaminomurdaca@viglietti-srl.it
3	SOC.COOP.AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE Via Castelnuovo Nigra 10 10081 Castellamonte (TO)	07129510017	valliunite@pec.pftech.it	info@valliunite.org
4	DURANDO Giacomo s.n.c. Frazione Versino 3 bis 10070 Viù (TO)	07448720016	durando.snc@pec.it	nux@libero.it
5	SOREMA s.r.l. Viale Macallè 41 13900 Biella (BI)	02205340025	soremasrl.bi00@infopec.cassaedile.it	soremasrl@tiscali.it

Atteso che il Responsabile dei Servizi Tecnici, in qualità di RUP del Comune di San Benigno C.se Careggio Ing. Mauro, ha verificato e preso atto che nei termini e nelle modalità prescritte nel bando di gara, e cioè entro ore 11$^{\underline{00}}$ del 08/09/2022, sono pervenute le seguenti offerte in ordine di presentazione:

Ditta offerente
SOC.COOP.AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE Via Castelnuovo Nigra 10 10081

Castellamonte (TO)
SOREMA s.r.l. Viale Macallè 41 13900 Biella (BI)
GAIDO FIORA Domenico e Figli s.n.c. località Regione Marsa 3 10039 Val di Chy (TO)

Atteso che:

1. il RUP, così come indicato nel bando di gara, nel giorno fissato per l'apertura delle offerte (ore $16^{\underline{00}}$ del giorno 08/09/2022), in seduta pubblica e senza la presenza di alcun rappresentante delle ditte offerenti, sulla base della documentazione contenuta nella **"Documentazione Amministrativa"**, ha provveduto:
   a) alla verifica dell'integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti attraverso il MePA entro il termine di ricezione delle offerte stabilito nel presente bando di gara;
   a) alla apertura dei plichi e verifica dell'integrità degli stessi e delle modalità di presentazione delle buste/file ivi contenute;
   b) alla apertura della **"Documentazione amministrativa"** ed alla verifica della documentazione ivi contenuta, circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate secondo le modalità indicate nel presente bando di gara, ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti. In caso negativo, ove i concorrenti non siano in possesso dei suddetti requisiti si provvederà ad escluderli dalla gara, qualora non ricorrano le condizioni per l'attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.
      In particolare si provvederà anche a verificare che:
      - i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) del Codice *(consorzi cooperativi e artigiani)* hanno indicato, nella dichiarazione di cui al **punto 16** dell'elenco dei documenti da inserire nella **"Documentazione amministrativa",** che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del Codice, il consorzio ed il consorziato;
      - nessuno dei consorziati di un *consorzio stabile,* di cui all'articolo 45 comma 2, lettera c) del Codice**,** partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui al **punto 17** dell'elenco dei documenti da inserire nella **"Documentazione amministrativa",** abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
      - nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
   c) nel caso in cui la documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti non rilevi alcuna delle mancanze, incompletezze e/o irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive, e ove non necessiti l'ausilio del soccorso istruttorio per la definizione e/o trasmissione di documentazione integrativa, subito dopo in sequenza, sempre in seduta pubblica si procederà all'apertura della **"Offerta economica"** di tutti i concorrenti ammessi alla gara;
   d) ove invece si debba ricorrere all'ausilio del soccorso istruttorio in favore di una e/o più ditte concorrenti, alla sospensione delle operazioni di gara della **FASE 1** e successivamente il Responsabile del Procedimento comunicherà a codeste ditte, tramite il numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica e/o indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalle stesse nella modulistica allegata ai documenti di gara, **la data ultima** entro cui dovranno regolarizzare la propria posizione amministrativa. In seguito il Responsabile del Procedimento comunicherà a tutte le ditte concorrenti **il giorno ed ora**, in cui la commissione procederà a verificare la documentazione amministrativa integrativa delle ditte che si sono avvalse del soccorso istruttorio e quindi se non si rileverà più alcuna mancanza, incompletezza e/o irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive prodotte provvederà subito dopo in sequenza, sempre in seduta pubblica all'apertura della **"Offerta economica"** di tutti i concorrenti ammessi alla gara.

1. il RUP esaminata la documentazione prodotta dalle Ditte concorrenti, attesta che tutte vengono ammesse alla gara e così come indicato al precedente punto 1. d) procede all'apertura delle biste denominate "Offerta Economica" presentata da ciascun concorrente ammesso, alla verifica della completezza del suo contenuto ed all'accertamento dell'inesistenza, sulla base di univoci elementi, di offerte imputabili ad un unico centro decisionale e, in caso positivo, ad escluderle tutte, con motivazione, dalla gara;

Dato atto che con l'apertura delle offerte pervenute sono stati offerti i seguenti ribasso dalle ditte partecipanti:

Ditta offerente	Ribasso offerto
SOC.COOP.AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE Via Castelnuovo Nigra 10 10081 Castellamonte (TO)	0,55%
SOREMA s.r.l. Viale Macallè 41 13900 Biella (BI)	1,81%
GAIDO FIORA Domenico e Figli s.n.c. località Regione Marsa 3 10039 Val di Chy (TO)	3,00%

Vista la seguente graduatoria:

	Ditta offerente	Ribasso offerto
1	GAIDO FIORA Domenico e Figli s.n.c. località Regione Marsa 3 10039 Val di Chy (TO)	3,00%
2	SOREMA s.r.l. Viale Macallè 41 13900 Biella (BI)	1,81%
3	SOC.COOP.AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE Via Castelnuovo Nigra 10 10081 Castellamonte (TO)	0,55%

Atteso che pertanto la ditta GAIDO FIORA Domenico e Figli s.n.c. località Regione Marsa 3 10039 Val di Chy (TO) risulta aggiudicataria dei lavori per la ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo presente in prossimità di un corso d'acqua minore per un importo contrattuale di **Euro 236.511,22 I.V.A. esclusa**, di cui: **Euro 5.043,85** quale importo dovuto ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso e **Euro 231.467,37** quale importo soggetto a ribasso d'asta, per un ribasso d'asta offerto pari a: 3,00%;

Atteso, inoltre, che l'offerta formulata dalla ditta GAIDO FIORA Domenico e Figli s.n.c. località Regione Marsa 3 10039 Val di Chy (TO), prima classificata, per l'esecuzione dei lavori inerenti alla ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo presente in prossimità di un corso d'acqua minore è congrua e conforme secondo i criteri previsti dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 per cui si può procedere all'effettuazione delle richieste e delle verifiche finali inerenti alla ditta stessa, prima classificata, al fine della stipula del contratto per l'appalto in oggetto;

Preso atto che la ditta GAIDO FIORA Domenico e Figli s.n.c. località Regione Marsa 3 10039 Val di Chy (TO) è in possesso dei requisiti S.O.A richiesti per l'appalto in oggetto ed inoltre è anche abilitata per partecipare alle procedure del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

Dato atto che si è verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 216 comma 13 del Codice, della ditta aggiudicataria (DURC, PASSOE rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, copia della ricevuta con cui si sono rispettati gli obblighi di contribuzione in favore dell'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, in conformità alle indicazioni contenute nella Delibera n. 830 del 21/12/2021 e nella successiva Delibera n. 214 del 27 aprile 2022 e consultazione casellario informatico ANAC) e nulla osta a procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui all'oggetto, in quanto la ditta rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di capacità a contrarre con una Pubblica Amministrazione;

Visto il quadro economico di spesa complessivo che risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO IN STRADA DEL DOSSO			
IMPORTO DEI LAVORI			
A.1	Importo lavori a base d'asta		€ 238.626,15
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.043,85
A.3	Ribasso offerto in sede di gara	3,00%	€ 7.158,78
A	**TOTALE IMPORTO OPERE CONTRATTUALI [A.1-A.3+A.2]**		**€ 236.511,22**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Per IVA sull'importo dei lavori [10% di A]	10%	€ 23.651,12
B.2.1	Per spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione		€ 9.600,00
B.2.2	Per spese tecniche di direzione lavori, contabilizzazione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		€ 14.500,00
B.2.3	Per spese tecniche per collaudo		€ 2.500,00
B.3	Per oneri previdenziali [Inarcassa 4% , calcolati su B2.2, B.2.1, B.2.3]	4%	€ 1.064,00
B.4	Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali [22% calcolato su (B2.1+B2.2+B2.3)]	22%	€ 572,00
B.5	Per occupazioni temporanee		€ 2.500,00
B.6	Per prove su materiali		€ 2.500,00
B.7	Per incentivi 2%	2,00%	€ 4.879,86
B.8	Per contributo ANAC/recupero ribasso		€ 7.874,66
B.9	Per imprevisti IVA compresa		€ 7.847,14
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**		**€ 77.488,78**
C	**TOTALE GENERALE [A+B]**		**€ 314.000,00**

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato il PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 in particolare il punto 5.3.4 copertura degli investimenti costituita da entrate accertate, il quale testualmente recita: "L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio";

Dato atto che, la spesa oggetto del presente provvedimento è finanziata per € 300.000,00 con i proventi relativi ai fondi statali titolo 4 – Entrate in conto capitale, tipologia 0200 – Contributi Stato PNRR per messa in sicurezza Territorio comunale (ex cap. 2023) e per € 4.000,00 con i proventi relativi al titolo 4 – Entrate in conto capitale, tipologia 0500 – PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (ex cap. 2180) e che alla data del presente provvedimento gli accertamenti rilevati su tale risorsa presentano la necessaria capienza che consente l'adozione del correlato impegno di spesa;

Atteso che l'opera pubblica in oggetto avente un importo complessivo di € 314.000,00 trova copertura finanziaria sui seguenti stanziamenti di bilancio:

CODICE BILANCIO 10.05.2.0202 (cap. 7900) – INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE per € 304.000,00
CODICE BILANCIO 1.06.2.0202 (cap. 7390) – INCARICHI PROFESSIONALI VARI per € 10.000,00 – anno 2021 Impegno 209/0 (Generato da FPV - Impegno giuridico: 2020 580/0 Impegno iniziale: 2020 580/0)

Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L.3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che

comportano impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerato quindi che l'impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- C.C. n. 101 del 21/12/2021, con la quale é stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- G.C. n. 1 del 20/01/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;

Dato atto che si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio e alla compatibilità dell'impegno spesa e di quanto sopra riportato;

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti in particolare:
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Considerato che in merito all'adozione del presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'Art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.267/2000;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di dare atto che con deliberazione di G.C. n. 77 del 05/08/2021 e successiva deliberazione di G.C. n. 19 del 07/07/2022 si è demandato al responsabile del procedimento l'adempimento di tutti gli atti necessari e consequenziali per la realizzazione dei lavori inerenti alla ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo presente in prossimità di un corso d'acqua minore;

1) di dare atto che, per quanto esposto in premessa, in seguito all'esperimento della procedura di gara la ditta GAIDO FIORA Domenico e Figli s.n.c. località Regione Marsa 3 10039 Val di Chy (TO) è risultaTA aggiudicataria dei lavori per la ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo presente in prossimità di un corso d'acqua minore per un importo contrattuale di **Euro 236.511,22 I.V.A. esclusa**, di cui: **Euro 5.043,85** quale importo dovuto ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso e **Euro 231.467,37** quale importo soggetto a ribasso d'asta, per un ribasso d'asta offerto pari a: 3,00%;

2) di dare atto che l'offerta formulata dalla ditta GAIDO FIORA Domenico e Figli s.n.c. località Regione Marsa 3 10039 Val di Chy (TO), prima classificata, per l'esecuzione dei lavori inerenti alla ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo presente in prossimità di un corso d'acqua minore è congrua e conforme secondo i criteri previsti dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 per cui si può procedere all'effettuazione delle richieste e delle verifiche finali inerenti alla ditta stessa, prima classificata, al fine della stipula del contratto per l'appalto in oggetto;

3) di dare atto che si è verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 216 comma 13 del Codice, della ditta aggiudicataria (DURC, PASSOE rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, copia della ricevuta con cui si sono rispettati gli obblighi di contribuzione in favore dell'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, in conformità alle indicazioni contenute nella Delibera n. 830 del 21/12/2021 e nella successiva Delibera n. 214 del 27 aprile 2022 e consultazione casellario informatico ANAC) e nulla osta a procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui all'oggetto, in quanto la ditta rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di capacità a contrarre con una Pubblica Amministrazione;

4) di dare atto che l'opera in questione presenta il seguente quadro economico di spesa complessivo:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO IN STRADA DEL DOSSO			
IMPORTO DEI LAVORI			
A.1	Importo lavori a base d'asta		€ 238.626,15
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.043,85
A.3	Ribasso offerto in sede di gara	3,00%	€ 7.158,78
A	**TOTALE IMPORTO OPERE CONTRATTUALI [A.1-A.3+A.2]**		**€ 236.511,22**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Per IVA sull'importo dei lavori [10% di A]	10%	€ 23.651,12
B.2.1	Per spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione		€ 9.600,00
B.2.2	Per spese tecniche di direzione lavori, contabilizzazione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		€ 14.500,00
B.2.3	Per spese tecniche per collaudo		€ 2.500,00
B.3	Per oneri previdenziali [Inarcassa 4% , calcolati su B2.2, B.2.1, B.2.3]	4%	€ 1.064,00
B.4	Per IVA su spese tecniche e oneri previdenziali [22% calcolato su (B2.1+B2.2+B2.3)]	22%	€ 572,00
B.5	Per occupazioni temporanee		€ 2.500,00
B.6	Per prove su materiali		€ 2.500,00
B.7	Per incentivi 2%	2,00%	€ 4.879,86
B.8	Per contributo ANAC/recupero ribasso		€ 7.874,66
B.9	Per imprevisti IVA compresa		€ 7.847,14
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**		**€ 77.488,78**
C	**TOTALE GENERALE [A+B]**		**€ 314.000,00**

5) di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

7) di dare atto che l'intervento inerente alla ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo presente in prossimità di un corso d'acqua minore (CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D15J19000530001) rientra nelle seguenti disposizioni legislative:
LEGGE-2018- articolo: -1- comma: -139-Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 139 (LB2019);
Tematica PNRR: M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;

8) di dare atto che l'opera pubblica inerente alla ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo presente in prossimità di un corso d'acqua minore è finanziata per € 300.000,00 con i proventi relativi ai fondi statali titolo 4 – Entrate in conto capitale, tipologia 0200 – Contributi Stato PNRR per messa in sicurezza Territorio comunale (ex cap. 2023), per € 10.000,00 assegnato con decreto del Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale del 7 dicembre 2020 titolo 4 – Entrate in conto capitale, tipologia 0200 (ex cap. 2036 Contributo stato per progettazione ano 2021) e per € 4.000,00 con i proventi relativi al titolo 4 – Entrate in conto capitale, tipologia 0500 – PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (ex cap. 2180);

9) di impegnare per l'opera pubblica inerente alla ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo presente in prossimità di un corso d'acqua minore, avente un importo complessivo di € 314.000,00 coni fondi allocati sui seguenti stanziamenti di bilancio:

CODICE BILANCIO 10.05.2.0202 (cap. 7900) – INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE per € 304.000,00 CODICE BILANCIO 1.06.2.0202 (cap. 7390) – INCARICHI PROFESSIONALI VARI per € 10.000,00 – anno 2021 Impegno 209/0 (Generato da FPV - Impegno giuridico: 2020 580/0 Impegno iniziale: 2020 580/0)

E precisamente:

- **€ 260.162,34** compreso aliquota IVA al 10%, in favore della ditta GAIDO FIORA Domenico e Figli s.n.c. località Regione Marsa 3 10039 Val di Chy (TO) per la ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo presente in prossimità di un corso d'acqua minore;
- **€ 9.984,00** compreso degli oneri previdenziali al 4% ed escluso degli oneri fiscali al 22%, in quanto soggetto non rientrante nel regime fiscale dell'IVA, in favore dell'ing. De Palma Valente Via Taricco n. 6/B Torino per l'incarico tecnico inerente alla redazione degli aspetti progettuali inerenti alla ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo; [riferimento determinazione del Responsabile del servizio n. 226 del 23/12/2020 con cui si è assegnato il codice CIG 85738569CA tramite il SIMOG e si è impegnata la spesa sul cap. 7900 all'impegno n. 209/0 anno 2021 (Generato da FPV - Impegno giuridico: 2020 580/0 Impegno iniziale: 2020 580/0)];
- **€ 15.080,00** compreso degli oneri previdenziali al 4% ed escluso degli oneri fiscali al 22%, in quanto soggetto non rientrante nel regime fiscale dell'IVA, in favore dell'ing. De Palma Valente Via Taricco n. 6/B Torino per l'incarico tecnico inerente alle attività di: Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione; Predisposizione sati di avanzamento lavori e contabilità finale; Emissione Certificato di Regolare Esecuzione per la ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso a rischio di crollo; [riferimento determinazione del Responsabile del servizio n. 119 del 16/06/2022 con cui si è assegnato il codice CIG 9281672609 tramite il SIMOG e si è impegnata la spesa sul cap. 7900 all'impegno n. I 455-0];
- **€ 3.172,00** compreso degli oneri previdenziali e dell'IVA al 22% per l'incarico tecnico inerente al collaudo strutturale del nuovo muro di sostegno realizzato in Strada del Dosso; Detta somma sarà impegnata successivamente previo l'individuazione dell'operatore economico adatto a svolgere tale prestazione, tramite la predisposizione di apposita determinazione fino alla concorrenza dell'importo;
- **€ 2.500,00** compreso degli oneri fiscali destinata al riconoscimento ai soggetti aventi diritto delle occupazioni temporanee eventualmente necessarie per poter procedere alla ricostruzione del muro di sostegno di Strada del Dosso; Detta somma sarà impegnata successivamente a fronte dell'individuazione dei soggetti aventi diritto all'indennizzo, tramite la predisposizione di apposita determinazione fino alla concorrenza dell'importo;
- **€ 2.500,00** compreso dell'IVA al 22% per l'esecuzione di prove sui materiali nell'ambito delle attività del collaudo strutturale del nuovo muro di sostegno realizzato in Strada del Dosso; Detta somma sarà impegnata successivamente previo l'individuazione dell'operatore economico adatto a svolgere tale prestazione, tramite la predisposizione di apposita determinazione fino alla concorrenza dell'importo;

- **€ 4.879,86** compreso degli oneri riflessi a carico dell'Ente, quale compenso spettante ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (di cui **€ 3.903,89** quali somme massime pari all'80% per le attività svolte e **€ 975,97** quali somme pari al restante 20% per acquisizione strumentazioni e tecnologie funzionali);
- **€ 15.721,80** quale somma a disposizione per recupero ribasso d'asta, accantonamento per imprevisti, arrotondamenti ed imprevisti. Tale somma potrà essere riutilizzata per l'esecuzione di interventi minori tramite la predisposizione di atte determinazioni e/o l'emissione di appositi buoni in economia fino alla concorrenza dell'importo a disposizione;

10) di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'Art. 147 bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

COMUNE DI S.BENIGNO CANAVESE - TORINO -

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Mauro Careggio

Comune di SAN BENIGNO CANAVESE

Provincia di TORINO

Determinazione SERVIZIO TECNICO nr.65 del 11/10/2022

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022 *Impegno di spesa* 2022 547/0 ***Data:*** 20/10/2022 ***Importo:*** 314.000,00

Oggetto: RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DI STRADA DEL DOSSO A RISCHIO DI CROLLO PRESENTE IN PROSSIMITÀ DI UN CORSO D'ACQUA MINORE. CUP D15J19000530001

Capitolo: 2022 7900 INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE

Codice bilancio: 10.05.2.0202 ***C.U.P.:*** D15J19000530001 ***SIOPE:*** 2.02.01.09.012

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Finanziato con : ONERI URBANIZZAZIONE € 14.000,00 - CONTRIBUTO DELLO STATO € 300.000,00 -

Beneficiario: 0000209 - DIVERSI

il presente documento ha valore di Regolarità Contabile, in relazione a quanto previsto dagli artt. 147 bis c.1;151 c.4, 153 c.3,4,5; 183 c. 7 e 9 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

SAN BENIGNO CANAVESE li, 04/11/2022

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario

CARRERA Dott.ssa Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 151,cooma 4 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a decorrere dal 09/11/2022.

San Benigno Canavese, 09/11/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARRERA dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARRERA dott.ssa Daniela